


REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité- Justice

**Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Agence de Développement Urbain (ADU)**



**Commission de Passation des Marchés Publics de
l'Agence de Développement Urbain (ADU)**

PVOUV N°001/2024

Du 24/12/2024

**PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES
TECHNIQUES ET FINANCIERES**

Autorité contractante : Agence de Développement Urbain (ADU)

DAON° : 01/CPMP-ADU/2024

**Relatif aux travaux de construction et de réhabilitation des équipements scolaires à
Nouakchott**

Source de financement : Etat

Séance du: 24/12/2024

PV d'ouverture des propositions techniques et financières

L'AN DEUX MILLE VINGT ET QUATRE et le Mardi 12 Décembre à 12h : 05min, la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Agence de Développement Urbain (ADU) sous la présidence de Monsieur **Mohamed El Moctar Bouamou, PRMP, Président de la Commission**, pour procéder à l'ouverture des offres techniques et financières relatives au marché dont les caractéristiques sont les suivantes :

➤ Désignation du marché : **Travaux**

1. **Objet du marché: Travaux de Construction et Réhabilitation des Equipements Scolaires à Nouakchott.**

➤ **Mode de passation : AOON**

➤ **Date de publication: site de l'ARMP en date du 02/12/2024**

➤ **Date limite fixée pour la remise des plis: 24/12/2024 à 12h : 00**

Après avoir vérifié que des plis reçus correspondent à ceux inscrits au registre spécial, la commission a procédé à leur ouverture conformément aux dispositions du DAON. Les constats suivants ont été faits:

- Nombre de dossiers acquis par les candidats : 14

La Commission a donc procédé à l'ouverture de Quatorze (14) Plis et elle a lu à haute voix les informations consignées dans le tableau qui suit:

Cette séance s'est déroulée en présence de 11 Représentants des candidats

| Soumissionnaire | | | EBOMA | EMAYOS | ETS MEIMA BTP | AMARIM |
|---------------------------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------------|------------|
| DAO paraphé | | | | | | |
| Garantie de soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 2 | 120 000 | SO | 120 000 | 120 000 |
| | | Lot 3 | 120 000 | SO | 120 000 | 120 000 |
| | | Lot 4 | 120 000 | SO | 120 000 | 120 000 |
| | | Lot 5 | 120 000 | SO | 120 000 | 120 000 |
| | | Lot 6 | SO | 270 000 | SO | SO |
| | | Lot 7 | SO | 270 000 | SO | SO |
| | Banque émettrice | | BMCI | BMS | BMCI | BPM |
| Classification | BAT 1 | SO | SO | SO | SO | |
| | BAT 2 | F | SO | F | F | |
| | BAT 3 | SO | F | SO | SO | |
| | BAT 4 | SO | SO | SO | SO | |
| | BAT 5 | SO | SO | SO | SO | |
| Entreprises étrangères | Att Non faillite | SO | SO | SO | SO | |
| | Site Internet | SO | SO | SO | SO | |
| | Caution Bancaire | SO | SO | SO | SO | |
| | Indentification / Plateforme | SO | SO | SO | SO | |
| | RC | SO | SO | SO | SO | |
| Version numérique | | | Disponible | Disponible | à Fournir | Disponible |
| Soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 2 | 12 682 964 | SO | 15 118 027 | 12 088 315 |
| | | Lot 3 | 13 666 914 | SO | 15 329 707 | 12 428 315 |
| | | Lot 4 | 17 392 815 | SO | 19 405 804 | 18 790 413 |
| | | Lot 5 | 17 301 390 | SO | 19 285 276 | 17 194 660 |
| | | Lot 6 | SO | 23 247 134 | SO | SO |
| | | Lot 7 | SO | 23 247 134 | SO | SO |
| | Délai | | 8 mois | 8 mois | 8 mois | 8 mois |

| Soumissionnaire | | | GTS | KHIDMATT | ETA AMAL | ETS YAHYA DENE |
|------------------------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------------|
| DAO paraphé | | | F | F | F | F |
| Garantie de soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | SO | 55 000 |
| | | Lot 2 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | C A F |
| | | Lot 3 | SO | 120 000 | 120 000 | SO |
| | | Lot 4 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | SO |
| | | Lot 5 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | SO |
| | | Lot 6 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 7 | SO | SO | SO | SO |
| | Banque émettrice | | BAMIS | BIM BANK | BMCI | BMS |
| Classification | BAT 1 | | SO | SO | SO | F |
| | BAT 2 | | F | F | F | SO |
| | BAT 3 | | SO | SO | SO | SO |
| | BAT 4 | | SO | SO | SO | SO |
| | BAT 5 | | SO | SO | SO | SO |
| Entreprises étrangères | Att Non faillite | | SO | SO | SO | SO |
| | Site Internet | | SO | SO | SO | SO |
| | Caution Bancaire | | SO | SO | SO | SO |
| | Indentification / Plateforme | | SO | SO | SO | SO |
| | RC | | SO | SO | SO | SO |
| Version numérique | | | F | F | AF | AF |
| Soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | SO | 6 878 858 |
| | | Lot 2 | 14 255 257 | 14 536 134 | 13 100 693 | SO |
| | | Lot 3 | | 14 536 134 | 11 576 413 | SO |
| | | Lot 4 | 18 075 707 | 19 418 319 | 19 990 019 | SO |
| | | Lot 5 | 17 182 220 | 19 322 316 | 19 300 380 | SO |
| | | Lot 6 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 7 | SO | SO | SO | SO |
| | Délai | | 8 mois | 8 mois | 8 mois | 6 mois |

| Soumissionnaire | | | Equi Plus | MAURIS COBA | EMC | HBS |
|------------------------|------------------------------|-------|------------|-------------|------------|------------|
| DAO paraphé | | | F | F | F | F |
| Garantie de soumission | Montant | Lot 1 | SO | 55 000 | SO | SO |
| | | Lot 2 | SO | SO | 120 000 | SO |
| | | Lot 3 | SO | SO | 120 000 | SO |
| | | Lot 4 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 5 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 6 | 270 000 | SO | SO | 270 000 |
| | | Lot 7 | 270 000 | SO | SO | 270 000 |
| | Banque émettrice | | BCI | BEA | BEA | BMS |
| Classification | BAT 1 | | SO | F | SO | SO |
| | BAT 2 | | SO | SO | F | SO |
| | BAT 3 | | F | SO | SO | F |
| | BAT 4 | | SO | SO | SO | SO |
| | BAT 5 | | SO | SO | SO | SO |
| Entreprises étrangères | Att Non faillite | | SO | SO | SO | SO |
| | Site Internet | | SO | SO | SO | SO |
| | Caution Bancaire | | SO | SO | SO | SO |
| | Indentification / Plateforme | | SO | SO | SO | SO |
| | RC | | SO | SO | SO | SO |
| Version numérique | | | F | F | F | AF |
| Soumission | Montant | Lot 1 | SO | 7 635 978 | SO | SO |
| | | Lot 2 | SO | SO | 19 999 610 | SO |
| | | Lot 3 | SO | SO | 19 996 457 | SO |
| | | Lot 4 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 5 | SO | SO | SO | SO |
| | | Lot 6 | 21 300 813 | SO | SO | 30 017 606 |
| | | | Rabais 6 | SO | SO | Rabais 3 |
| | | Lot 7 | 21 300 813 | SO | SO | 30 017 606 |
| | | | Rabais 6 | SO | SO | Rabais 3 |
| | | Délai | | 8 mois | 6 mois | 8 mois |

| Soumissionnaire | | | DIR COMA | ETS BABA GUAYE ET FILS | | |
|---------------------------|---------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--|--|
| DAO paraphé | | | | | | |
| Garantie de soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | | |
| | | Lot 2 | SO | SO | | |
| | | Lot 3 | SO | 120 000 | | |
| | | Lot 4 | SO | 120 000 | | |
| | | Lot 5 | SO | 120 000 | | |
| | | Lot 6 | 270 000 | SO | | |
| | | Lot 7 | 270 000 | SO | | |
| | Banque émettrice | | BMI | BMCI | | |
| Classification | BAT 1 | | SO | SO | | |
| | BAT 2 | | SO | F | | |
| | BAT 3 | | F | SO | | |
| | BAT 4 | | SO | SO | | |
| | BAT 5 | | SO | SO | | |
| Entreprises étrangères | Att Non faillite | | SO | SO | | |
| | Site Internet | | SO | SO | | |
| | Caution Bancaire | | SO | SO | | |
| | Indentification / Plateforme | | SO | SO | | |
| | RC | | SO | SO | | |
| Version numérique | | | F | F | | |
| Soumission | Montant | Lot 1 | SO | SO | | |
| | | Lot 2 | SO | SO | | |
| | | Lot 3 | SO | 16 924 621 | | |
| | | | SO | Rabais de 3,69 | | |
| | | Lot 4 | SO | 22 703 194 | | |
| | | | SO | Rabais de 12,79 | | |
| | | Lot 5 | SO | 21 974 929 | | |
| | | | SO | Rabais de 8,34 | | |
| | | Lot 6 | 26 337 932,37 | SO | | |
| | | Lot 7 | 25 767 572,37 | SO | | |
| Délai | | 8 mois | 8 mois | | | |

Observations sur le processus ou sur le contenu de certaines offres: Néant

Observation d'un membre ou d'un représentant d'un soumissionnaire: Néant

Fait à Nouakchott, le 24/12/2024

Nom et fonction des personnes présentes

- Mohamed El Moctar Bouamou


President

- Moctar Imigene,

Membre

Mohameden Ahmed Salem

Membre



Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire

Agence de Développement Urbain (ADU)



Commission de passation des marchés publics de l' Agence de Développement Urbain (ADU)

Nouakchott, le 24/12/2024

FICHE DE PRÉSENCE DES SOUMISSIONNAIRES

OBJET : Dépouillement des réponses relatives à au DAO N° : 01/CPMP-ADU/2024 Travaux de construction et réhabilitation des équipements scolaires à Nouakchott

| N° | Soumissionnaire | Nom du représentant | Contacts | Signature | Observations |
|----|---|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| 01 | Dircema | Sid Ahmad | 46664922 | | |
| 02 | Thauma Amadou AHA Egroup plus | Thauma Amadou AHA | 68-43-15415 | | |
| 03 | ABSTP | Gael Moutouga | 49 74 3965 | | |

| | | | | |
|----|---|---------------|----------|--------------|
| 04 | Abdullah Abdullah Express | Abdullah Soun | 43353300 | S |
| 05 | EP BILIMA BRBA ^{FIS} Gueye | Alice Gueye | 48786443 | S |
| 06 | ETS Neira | nd Abdoullah | 38301689 | S |
| 07 | EMC | S | 36302908 | S |
| 08 | EMAYOS | lingi | 44210020 | S |
| 14 | GTS SARL | ATTIRED | 27566779 | S |
| 15 | AMAL | TALIB | 33033251 | S |
| 16 | EBOMA | WISSOBI | 48796610 | S |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |